Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWANNE .

Wdniu........ 2018 roku w miejscowosci Mogilno

pomiedzy Gming Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno
REGON: 092350843; NIP: 557-167-49-64

reprezentowang przez:

Leszka Duszynskiego — Burmistrza Mogilna

przy kontrasygnacie

Emilii Galgzewskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
polegajacego na wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania, pn.: ,,Budowa drogi gminnej

nr 140551C stanowiacej ul. Rzemieslnicza w Mogilnie”.

Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Budowa drogi
gminnej nr 140551C stanowiacej ul. Rzemieslnicza w Mogilnie”.
2. Szczegbdtowy zakres przedmiotu zaméwienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza
umowa oraz dokumentacja projektowa, przedmiar robot i SIWZ, stanowigce, jako zatgczniki

integralng czes¢ umowy.



§2

Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokotu przekazania;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy;
3) odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umowa;
4) zaptata umowionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przyjecie terenu robdt, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ za ww/ teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie;
2) zapewnienie na terenie budowy przestrzegania przepisow bhp oraz utrzymanie terenu budowy
W czystosci i nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu wraz z
wywiezieniem odpadéw w terminie nie pdézniejszym niz termin odbioru koncowego robot,
staranie i na koszt Wykonawcy,
3) stosowanie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy; wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow,
elementow i urzadzen muszg uzyskaé pisemng aprobat¢ Zamawiajacego,
4) na zadanie Zamawiajacego okazywanie stosownych dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw 1 wyrobow oraz wykonanie badan jakosciowo - ilosciowych, stosowanych materiatow
1 wyrobow budowlanych — wszelkie badania wykonywane bedg na koszt Wykonawcy,
5) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim — na majatku i na
osobie zwigzane z wykonywaniem robot,
6) wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajacego,
7) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujagcych poprawnos$¢ i wilasciwg jako$¢
wykonanych robot,
8) =zatrudnienia przez wykonawcg na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujgcych wskazane
ponizej roboty:

- roboty przygotowawcze, o ktorych mowa w rozdziale I11, ust. 1, pkt 1) lit. a) oraz pkt.2) lit. a);



- roboty drogowe, o ktorych mowa w rozdziale III, ust. 1, pkt 1) lit b) do ¢), pkt.2) lit. b) do c)
oraz pkt 3),
- W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow, dopilnowanie dotrzymania
powyzszego obowigzku w stosunku do podwykonawcow,
9) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego
W Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujagcych wskazane w pkt 8) czynnosci w trakcie realizacji

zamOwienia;:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL, jednak
z zapewnieniem dostgpnosci imienia 1 nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu
wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar
etatu;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce

lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez



pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych, z zastrzezeniem z § 2 pkt 10) lit. b);

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce , Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

11) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

12) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

13) przygotowanie dokumentéw do odbiorow prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do
koncowego odbioru,

14) zgtaszanie rozpoczgcia i1 zakonczenia kazdego etapu robot podlegajacego odbiorowi
przedstawicielowi Zamawiajacego,

15) stosowanie si¢ do wszelkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru dotyczacych
prawidtowo$ci wykonywania przedmiotu zamowienia, przy czym inspektor nadzoru nie ma prawa
zadania od Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych ani tez wyrazania zgody

na ich wykonanie. .

§3

OsSwiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom na
warunkach okreslonych w § 8 umowy.
2. Zlecenie czeSci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.
3. Umowy z podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowg zawartg przez Zamawiajacego
z Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jakby to byty jego wiasne.

§4
Termin realizacji Umowy

Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:



- rozpoczecie : z dniem zawarcia umowy,
- zakonczenie : do dnia 30.11.2018 r.
§5
Odbior robot

1. Wykonane roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot, nie poézniej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu na pismie gotowosci do odbioru.
3. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, o ktérych mowa
w §1 w odniesieniu do ich jakosci, zgodnos$ci z przepisami, standardami, Zamawiajacy dokona lub
odmoéwi dokonania odbioru koncowego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczgcia
tego odbioru.
4. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikajace, ulegajace zakryciu.
5. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajagcych na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

1) gwarancje,

2) atesty i certyfikaty jakosci,

3) deklaracje zgodnosci z PN,

4) pozostate dokumenty dotyczace przedmiotu umowy.
7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

9. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja



nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rOwnoczesnie termin usunig¢cia wad,

b) jezeli wady ujawnione przed ukonczeniem obiektu nie nadajg si¢ do usunig¢cia, a sg tego
rodzaju, ze uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze od odbioru odstgpié,

¢) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztow,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne 1 umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

11. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.

12. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystagpi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w wyznaczonym terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego W trybie
wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawg do

wystawienia faktury i zadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe netto W WyYSOKOSCI. .......iuiuininiiiii et
ziotych (stownie: ... zlotych ...l groszy).
Podatek VAT, W KWOCIE o
ztotych.

Laczna naleznos$C brutto WYNOST ....o.uiniinii i ztotych.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych

mie¢ wplyw na koszty.



3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury,
po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

6. Platno$¢ faktury w terminie 30 dni, od daty zlozenia poprawnie wystawionej faktury
Zamawiajacemul.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie przedlozenia
w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego UMOwy
w sprawie wykonawstwa robot wchodzacych w sktad przedmiotu niniejszej umowy, 0 dokonaniu
zaplaty na rzecz tych podwykonawcow (i odpowiednio dalszych podwykonawcow) przy czym za
dokonanie zaptaty przyjmuje¢ si¢ uznanie naleznosci na rachunku podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) Wstrzymanie ptatnosci w tym przypadku nie powoduje powstania opdznienia po
stronie Zamawiajacego.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacej

mu od Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem
umowy zabezpieczenie W fOIMIE ........o.oiuiitiiiiii i ,

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie

2. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane
z zachowaniem ciaglosci 1 bez zmniejszania wysokosci.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.



4. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§8

Rekojmia za wady, gwarancja, usuwanie wad
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze
jako$ciowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie ........ lat, liczac od daty
odbioru koncowego robot.
3. Wykonawca udzieli.......... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego robot.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 14 dni liczac od: daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego wystanego na adres siedziby lub inny wskazany adres korespondencyjny
Wykonawcy lub sporzadzenia adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.
5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi
oraz gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu —
odpowiednio — r¢kojmi oraz gwarancji.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
8. Jezeli Wykonawca nie wregczy Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym odrebnych
dokumentoéw gwarancyjnych Strony umowy przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty

gwarancyjne.

§9
Roboty dodatkowe

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub jest



nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10

Kary umowne
Strony ustalaja mozliwo$¢ stosowania kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
a) za kazdy dzien opoznienia W oddaniu robot objetych Umowg w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1, naliczang od nast¢gpnego dnia po dniu
okreslonym w §4 ust.1,
b) za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1, naliczang od
nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad,
¢) z tytutu odstgpienia od catosci lub cze$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1.
d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1,
za kazdy dzien opoOznienia w zaplacie, naliczang 0d dnia nastgpnego po terminie zaplaty
wynikajacym z umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym
podwykonawca,
e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt za kazdy przypadek
naruszenia,
f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt za kazdy przypadek
naruszenia,
g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek
zastrzezen, o ktérych mowa w §13 ust.3 umowy — 2000 zt,
h) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynno$ci wymienione w § 2 ust.2 pkt 8 umowy, w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dokumentow w



celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w zakresie wymaganym w
niniejszej umowie Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia
lub nie zatrudnial na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 2 ust.2 pkt 8
Umowy czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od calosci lub cze$ci umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust.1.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytuléw wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 6 ust.
1 umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody, na zasadach ogo6lnych.
5. Zamawiajacemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego przystuguje
prawo odstapienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy dluzej
niz 30 dni.

6. Strony zgodnie z art. 473 Kodeksu cywilnego rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy 1
przyjmuja, ze Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za opoznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkéw umownych takze w przypadku gdy jest ono nastepstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawcg. Zamawiajacy domagajac sie¢ kary umownej lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢
si¢ od odpowiedzialno$ci za op6znienie jedynie wykazujac, ze wytaczny powodem przekroczenia

terminu bylo zawinione dzialanie czy zaniechanie Zamawiajacego lub dzialanie sity wyzsze;.

§11
Sila wyzsza
1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktoéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
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zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strong na pisSmie, bez zb¢dnej zwloki, 0 jej wystapieniu oraz
ustaniu, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na okoliczno$¢ sity wyzsze;j.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotlujaca si¢ na nig.

§12

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci robot budowlanych podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowaé umowy i zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan
wskazanych w niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawcg.
2. Stosownie do art. 647' k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych,
ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa
w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i wykonawca okreslili w umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, szczegdétowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa
w ust 2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu  projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane wraz z cz¢éciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym zgloszeniem
szczegotowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywac podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.
4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,

jezeli zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja by¢ roboty
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budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Zamawiajacego projekt umowy wraz z czgscia dokumentacji oraz o$§wiadczenia potencjalnych
stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli
bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajagce zgode na jej zawarcie w taki
sposOb, aby projekt umowy 1 oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich
zawarcia jednak nie pézniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
szczegotowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcg¢ kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza
zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawca (generalnym wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych,
ktorych szczegétowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez wykonawce lub
podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie w przypadku nie
zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyraZzne
1 jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnos$ci solidarnej, po zapoznaniu si¢
z zawarta umowg podwykonawstwo spelniajagca wymagania wskazane w niniejszej] umowie.

Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie
odpowiedzialnos$ci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.

8. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow 1 umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow aneksow 1 aneksow do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie
moga przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo
w jakoS$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowys;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym lub wynagrodzeniem kosztorysowym z okresleniem maksymalnej kwoty i w oparciu
o czynniki cenotworcze podane przez Wykonawce w ofercie;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu
prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek
zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcow)
comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w cze$ciach, termin wymagalno$ci

poszczegolnych czgéci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wigce] niz 5 %
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wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw robdt budowlanych
oraz wykonawcow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wicksza niz 90 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wicksza niz 90 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przyshugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wezesniej wymagalne
niz wierzytelno$§¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej
kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z nalezno$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po
spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do
zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty
kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia
muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
1 wyszczego6lnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony

W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
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10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14
dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Ww postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z nalezno$ci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czgéci zatrzymanej, a
powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze ro6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane, t;.
w szczegblnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie
moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ cz¢s$¢ prac jaka odpowiednio nalezy
si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢
cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotworczych
wskazanych w § 8 ust. 2.1 umowy oraz danych z przedmiaru robo6t, badz w inny uzasadniony
sposob);

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowiazek przedktadania
lacznie ze zgloszeniem Zamawiajgcemu szczegoétowego przedmiotu robdt budowlanych, ktére
maja wykonywac dalsi podwykonawcy takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy oraz  zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy
1 podwykonawcy oraz obowigzek sktadania projektéw umoéw 1 poswiadczonych kopii zawartych
umoéw 1 innych dokumentéw na zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania zadania

od Zamawiajacego;
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17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umoéw o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespelnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej wymaganiom
wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem begda roboty
budowlane lub nieprzedlozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych
z niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajagcemu (w trybie okreslonym w § 16) , zawierajacego informacj¢
czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym
podwykonawcg.

13. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczaltowego).

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) datg zawarcia lub przewidywang datg zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokos$ci (netto i brutto) i czy zostalo
zaptacone, z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest wymagany

/protokotu z przerobu do faktury przej$ciowe;.
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15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich
niezb¢dnych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych wustali¢c zasadno$¢ Ilub wysokos¢
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. Przedtozenie raportu nie
zwalnia w szczegblnosci z obowiazku przedtozenia projektow umoéw o podwykonawstwo
1 poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczgcia robdt zobowigzany jest do umieszczenia
w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,,Gmina Mogilno - Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow i szczegétowego przedmiotu robot przed
przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej
umowie pomiegdzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z zachowaniem obowiqzujgcych przepisow.
Niedopetnienie powyzszego obowiqzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Gminy Mogilno za zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz

90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§13
Odstapienie od umowy oraz zmiany w umowie
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia
31.07.2019 r. przystuguje prawo odstagpienia od umowy lub jej niewykonanej czg$ci
w nastepujacych sytuacjach:

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
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3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia 1 przerwa trwa dluzej niz 1 miesigc
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie projektow umoéw
o podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii umow o podwykonawstwo lub
nie przedstawil dokumentéw, o ktorych mowa w rozdziale 111 SIWZ ust. 16.2,
6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia ryczaltowego,
7) Wykonawca skladal falszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu
o$wiadczeniach 1 dokumentach okre§lonych w umowie,
8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,
9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu,
z ktorego zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie
zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia ( jezeli zajda
okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).
3.0dstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w ust.2 pkt 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach wskazanych
w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie 50 dni od powzigcia wiadomosci, natomiast w
przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie 30 dni od uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogh
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
5.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest podac¢ pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.
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6.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot wykonanych lub
niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z przedmiarem robot
i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot inwentaryzacji wraz
z przedmiarem robdt i kosztorysem powykonawczym, o ktéorych mowa powyzej, badz
zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt
wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli byto wniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 ust. 2 pkt 2, 3,4,5,6,7,81 9

s zalezne od Wykonawcy 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

8. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego
oraz przez Wykonawce.

9. W razie wystapienia sity wyzszej, przez okres trwajacy dhuzej niz 2 tygodnie, strony ustalaja
nowe warunki wspolpracy, przy czym za ,,sitle wyzsza” uwaza si¢ wszystkie zdarzenia, jakich nie
da si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 na ktére zadna ze stron nie bedzie miata wptywu,
w szczegblnos$ci: dziatania wojenne, rozruchy, stan kleski zywiotowej w rozumieniu ustawy z dnia

18 kwietnia 2002 r. o stanie klgski zywiotowej (Dz.U.2014.333 z p6zn. zm.). Ta ze stron, ktora nie
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jest w stanie wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan z powodu dzialania sity wyzszej zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg ze stron o tym fakcie, nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od
zaistnienia takich zdarzen, gdy dziatanie sity wyzszej ustaje, druga ze stron powinna zostac
powiadomienia o tym bez zwloki. Niedopetienie obowigzku powiadomienia powoduje utrate
prawa powotywania si¢ na zaistnienie sity wyzsze;j.
10. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy be¢dzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;
b)zamiany materialow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
) mozliwosci powierzenia wykonania czg¢éci robot podwykonawcey robot, ktorych zakres
nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez
podwykonawcow;
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia,
ktora spowodowana bedzie;
a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,
W szczegolnosci:

- klesk zywiolowych;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
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b)

c)

d)

e)

f)

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegdlnosci  istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty itp.);

wystgpieniem nastepstw dziatania organdow administracji, ktore w szczegdlnosci

dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci majacych
miejsce w przypadku przerwania rob6t objetych przedmiotem umowy na czas realizacji

robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych do
przewidzenia,;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robodt
z przyczyn niezaleznych od obu stron;
wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia prac, w szczeg6lnosci: brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
- koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;
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3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy,
a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu wykonania
prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow wykonania zamowienia po
stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

4) jezeli zmiana umowy spowodowana b¢dzie sita wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

5) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego w § 10 wust.
8 oraz § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie
dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego zawierajagcego nowy
termin).

11. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.
12. Odstgpienie od umowy oraz zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inacze;j.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod

adres: Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

3.Strony wskazuja numery kontaktowe telefonow, adres poczty elektronicznej oraz numer faxu dla

zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiajacego:
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- Ze strony Zamawiajacego:
Adres poczty EleKtrONICZIE] & . ..uuieiit ittt et e
NUMET FAXUL ..o e e e e et
Numery telefondw kontaktowych: ... ..o
- ze strony Wykonawcy:
Ares poczty CleKtrONICZNEG]: ... .ouieit it
NUMET FAXU: ..ot e e e e
Numery telefondw kontaktowych @ ... ...
4. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) SIWZ wraz z zatacznikami, przedmiarem robot,

3) dokumentacja projektowa,

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
5. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
6. Przedstawicielami Stron s3:

a) ze strony Zamawiajacego — przedstawiciel Gminy Mogilno: .................cooooiii

7. Niniejszg umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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